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Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytułowa kosztorysu

Strona tytułowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 określenie rodzaju kosztorysu: Kosztorys ofertowy
R.1.2 nazwę i adres inwestycji: Wykonanie monolitycznego żelbetowego stropu płytowego w budynku gospodarczym, 58-540 Karpacz, ul. Ogrodowa 14
R.1.3 nazwę i adres inwestora: Wiktor Niedzielski, 58-540 Karpacz, ul. Ogrodowa 12
R.1.4 nazwę i adres wykonawcy: Firma Ogólnobudowlana "BUDOM”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Leśna 24
R.1.5 dane sporządzającego kosztorys: PESEL zdającego
R.1.6 stawkę roboczogodziny: 25,80 zł
R.1.7 procentową wartość narzutu kosztów pośrednich [Kp]: 75% i zysku [Z]: 15%
R.1.8 wartość kosztorysową robót bez podatku VAT (netto)
R.1.9 procentową wartość VAT: 23%
R.1.10 wartość kosztorysową robót z podatkiem VAT (brutto)

R.2 Rezultat 2:  Uzupełnione zestawienie stali zbrojeniowej
W tabeli A zapisane:

R.2.1 długość pręta [m]: Nr 1 - 8,00; Nr 2 - 6,25; Nr 3 - 6,94; Nr 4 - 8,69; Nr 5 - 1,04
R.2.2 liczba prętów [szt]: Nr 1 - 38; Nr 2 - 49; Nr 3 - 8; Nr 4 - 8
R.2.3 łączna długość prętów wg średnic Ø6  [m]:  122,72
R.2.4 łączna długość prętów wg średnic Ø12 [m]:  735,29
R.2.5 masy jednostkowe prętów [kg/m]: Ø6 - 0,222; Ø12 - 0,888
R.2.6 masa prętów [kg]: Ø6 - 27,24
R.2.7 masa prętów [kg]: Ø12 - 652,94
R.2.8 masa prętów [t]: Ø6 - 0,027  [M1]
R.2.9 masa prętów [t]: Ø12 - 0,653  [M2]
R.2.10 masa prętów łącznie [t]: 0,680

R.3 Rezultat 3: Przedmiar robót

Przedmiar robót (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis robót może mieć inne brzmienie niż podane w kryteriach pod warunkiem zgodności z dokumentacją projektową lub programem, w którym przedmiar został wykonany.
Uwaga: Dopuszcza się inny zapis działania prowadzący do obliczenia wartości przedmiarowej pod warunkiem zgodności z dokumentacją projektową.
Uwaga: Kryterium R.3.9 należy uznać za spełnione jeżeli zdający zastosował obliczenia zgodne z wariantem zastosowanym w  R.3.8.
            W przypadku niespełnionego kryterium R.3.8, kryterium R.3.9 należy uznać za spełnione dla obliczeń zgodnych z WARIANTEM A lub B

R.3.1 podstawę: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robót: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm lub o śr. 6 mm
R.3.2 podstawę: KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robót: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm lub o śr. 12 mm
R.3.3 podstawę: KNR 2-02, 0212-12 oraz opis robót: Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm lub o szerokości 25 cm

R.3.4
podstawę: KNR 2-02, 0216-02 i 0216-05  oraz opis robót: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie
lub dwie pozycje: Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie oraz Żelbetowe płyty stropowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości (krotność 1)
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R.3.5 w opisie robót uwzględniony wariant: ręczne układanie betonu (w programie BIMestiMate/Zuzia: transport betonu taczkami, japonkami)
R.3.6 masę prętów o śr. do 7 mm [t]: 0,027 lub wartość [M1] zdającego z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
R.3.7 masę prętów o śr. 8-14 mm [t]: 0,653 lub wartość [M2] zdającego z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

R.3.8
WARIANT A: objętość wieńców po odjęciu objętości betonu wliczonego do płyty [m3]: 0,641 oraz działanie prowadzące do obliczenia objętości np. 0,25*0,09*2*(8,25+6,00)

WARIANT B: objętość wieńców obliczoną dla całej wysokości wieńca [m3]: 1,781 oraz działanie prowadzące do obliczenia objętości np. 0,25*0,25*2*(8,25+6,00)

R.3.9
WARIANT A: powierzchnię płyty stropowej [m2]: 53,625 oraz działanie prowadzące do obliczenia powierzchni np. 8,25*6,50

WARIANT B: powierzchnię płyty stropowej w świetle ścian [m2]: 46,500 oraz działanie prowadzące do obliczenia powierzchni np. 7,75*6,00

R.4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporządzona metodą szczegółową z podsumowaniem 
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 należy oceniać tylko  na podstawie kosztorysu wykonanego metodą szczegółową.

R.4.1 stawkę robocizny: 25,80 zł/r-g

R.4.2
nazwy i ceny materiałów: pręty żebrowane RB400 śr. 6 mm -  5250,00 zł/t  lub 5,25 zł/kg, pręty żebrowane RB400 śr. 12 mm -  5200,00 zł/t  lub 5,20 zł/kg,

beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 - 350,00 zł/m3

R.4.3
nazwy i ceny materiałów: deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl. III - 657,00 zł/m3, deski iglaste obrzynane grub. 38 mm kl. III - 809,00 zł/m3,

drewno okrągłe na stemple budowlane - 165,00 zł/m3, gwoździe budowlane okrągłe, gołe - 9,00 zł/kg
R.4.4 nazwy i ceny pracy sprzętu: wyciąg - 9,00 zł/m-g, środek transportowy - 76,00 zł/m-g
R.4.5 nazwy i ceny pracy sprzętu: prościarka do prętów - 8,00 zł/m-g, nożyce do prętów - 7,00 zł/m-g, giętarka do prętów - 8,00 zł/m-g

Podsumowanie kosztorysu (wydruk) dla całości robót zawiera:
Uwaga: w formule I w programie Rodos podsumowanie stanowi tabela elementów szczegółowa, a w programach SeKo PRIX oraz BIMestiMate/Zuzia tabela elementów scalonych.
Uwaga: formuły podane w rezultatach R.4.7 i R.4.8 mogą znajdować się na stronie tytułowej lub w podsumowaniach poszczególnych pozycji kosztorysowych.

R.4.6 obliczone koszty bezpośrednie robocizny, materiałów i sprzętu
R.4.7 koszty pośrednie obliczone wg zapisanej formuły: Kp = 75% (R+S) 
R.4.8 zysk obliczony wg zapisanej formuły:  Z = 15% (R+S+Kp(R+S))
R.4.9 wartość podatku VAT obliczoną wg formuły: 23% (R+M+S+Kp+Z)

R.4.10
cenę kosztorysową brutto [zł] - WARIANT A:  21 417,90 ±5,00 
cenę kosztorysową brutto [zł] - WARIANT B:  21 142,40 ±5,00

R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogólny robót (część analityczna)
W tabeli B zapisane:

R.5.1 w kol.03 dla każdego rodzaju robót: jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdającego

R.5.2
w kol.04 dla każdego rodzaju robót: ilość robót zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdającego (dopuszcza się zapisy wartości liczbowych z pominięciem zer znajdujących 
się po przecinku na końcu liczby)

R.5.3

w kol.05 dla każdego rodzaju robót: wartość normy czasu pracy (zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdającego, zapisana bez zaokrąglania)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 42,88
wykonanie monolitycznych żelbetowych wieńców stropowych - 11,71 
wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty stropowej - 2,6167

R.5.4

w kol.06 dla każdego rodzaju robót: co najmniej dwie wartości normy wydajności dziennej (obliczone na podstawie normy czasu pracy zapisanej w kol.05, z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 0,19
wykonanie monolitycznych żelbetowych wieńców stropowych - 0,68 
wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty stropowej - 3,06
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R.5.5

w kol.07 dla każdego rodzaju robót: co najmniej dwie wartości pracochłonności (obliczone na podstawie wyników uzyskanych w kol.04 i 06, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 3,58
wykonanie monolitycznych żelbetowych wieńców stropowych - WARIANT A: 0,94; WARIANT B: 2,62
wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty stropowej - WARIANT A: 17,52; WARIANT B: 15,20

R.5.6

w kol.08  dla każdego rodzaju robót: liczba robotników (zgodna z treścią zadania)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 2
wykonanie monolitycznych żelbetowych wieńców stropowych - 1 
wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty stropowej - 3

R.5.7

w kol.09 dla każdego rodzaju robót:  co najmniej dwie liczby dni pracy (obliczone na podstawie wyników uzyskanych w kol.07 i 08, zapisana z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 1,79
wykonanie monolitycznych żelbetowych wieńców stropowych - WARIANT A: 0,94; WARIANT B: 2,62 
wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty stropowej - WARIANT A: 5,84; WARIANT B: 5,07

R.5.8

w kol.10 dla każdego rodzaju robót: przyjęta liczba dni pracy (wartość wynikająca z zaokrąglenia w górę liczby dni pracy z kol.09)
przygotowanie i montaż zbrojenia - 2
wykonanie monolitycznych żelbetowych wieńców stropowych -  WARIANT A: 1 , WARIANT B: 3
wykonanie monolitycznej żelbetowej płyty stropowej - WARIANT A: 6, WARIANT B: 6

R.6 Rezultat 6: Harmonogram ogólny robót (część graficzna)
W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w części analitycznej wyników):

R.6.1 dni robocze liniami ciągłymi poziomymi, albo znakiem "X", albo zamalowaniem (zakreskowaniem) kratki
R.6.2 czas przygotowania i montażu zbrojenia - zgodny z zapisanym w kol.10
R.6.3 czas wykonania wieńców - zgodny z zapisanym w kol.10
R.6.4 czas wykonania płyty stropowej - zgodny z zapisanym w kol.10
R.6.5 wykonanie wieńców i płyty stropowej rozpoczyna się w tym samym dniu
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