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Organizacja i kontrola robot budowlanych oraz sporzadzanie kosztorysow
BUD.14

08

BUD.14-08-26.06-SG

SG

Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytutlowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 okreslenie rodzaju kosztorysu: kosztorys ofertowy
R.1.2 nazwe i adres inwestycji: Adaptacja pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia ustugowe, 86-050 Solec Kujawski, ul. Kolorowa 2
R.1.3 nazwe i adres inwestora: Dorota Lis, 86-050 Solec Kujawski, ul. Widok 12
R.1.4 nazwe i adres wykonawcy robot: Firma Ogoélnobudowlana WAW-BUD, 01-864 Warszawa, ul. Kasprowicza 3
R.1.5 dane opracowujgcego kosztorys: PESEL zdajgcego
R.1.6 stawke roboczogodziny: 33,00 z¥/r-g
R.1.7 procentowg warto$¢ narzutu kosztéw posrednich [Kpl: 67,5 % i zysku [Z]: 11,5 %
R.1.8 warto$é kosztorysowg robét bez podatku VAT (netto)
R.1.9 stawke podatku VAT: 23 %
R.1.10 |warto$¢ kosztorysowg robot z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robét - podstawy ustalenia naktadéw i opisy robét
Przedmiar robét (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis rob6t moze miec inne brzmienie niz podane w kryteriach pod warunkiem zgodnosci z dokumentacjg projektowa lub
programem, w ktérym przedmiar zostat wykonany.
R21 podstawe: KNR 4-04, 0105-07 oraz opis robot: Rozebranie scianek z plyt z betonu komérkowego grubosci 12 cm lub grubosci do 15 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej
R.2.2 podstawe: KNR W 4-01, 0602-03 (analogia)
R.2.3 opis robét dla podstawy KNR W 4-01, 0602-03: Izolacje poziome z folii izolacyjnej
R.2.4 podstawe: KNR 9-01, 0105-02 oraz opis robét: Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m lub o wys. 3,1 m
R.2.5 podstawe: KNR 2-02, 0126-02 oraz opis robét: Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly
R.2.6 podstawe: KNR 2-02, 0126-05 oraz opis robét: Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
R.2.7 podstawe: KNR 2-02, 0801-02 oraz opis robét: Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane mechnicznie na scianach
R.2.8 utworzone trzy dziaty kosztorysu: 1. Roboty rozbiérkowe, 3. Roboty murarskie w technologii SILKA, 3. Roboty tynkarskie
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét - obliczenia ilosci robét z zapisanymi dziataniami
Przedmiar robdt (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Dopuszcza sie inny zapis dziatania prowadzacy do obliczenia warto$ci przedmiarowej pod warunkiem zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.
Uwaga 2: Dopuszcza sie wartosc ilosci robot zapisang z wiekszg precyzja.
R.3.1 powierzchnie $cianek dziatowych do rozebrania [mz]: 24,47 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni $cianek dziatowych do rozebrania,
np. (6,65+2,50)*3,10 - 1,00*2,05 - 0,90*2,05
R3.2 powierzchnie pozioma $cianek do zaizolowania [mz]: 1,14 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni poziomej $cianek do zaizolowania,
np. (5,32+2,10*2)*0,12
R3.3 powierzchnie nowo projektowanych $cianek dziatowych [mz]: 23,84 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni nowo projektowanych
$cianek, np. (5,32+2,10*2)*3,10 - 0,90*2,10*3
R.3.4 liczbe otworéw drzwiowych [szt. / otwor]: 3,00
R.3.5 diugos¢ prefabrykowanych nadprozy [m]: 3,90 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia dtugosci prefabrykowanych nadprozy np. 3*1,3
R3.6 powierzchnig $cianek dziatowych do tynkowania [m2]: 47,31 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni $cianek do tynkowania, np.
(5,32+5,08+2,22+2,10*3)*3,10 - 0,9*2,10*6
R.3.7 wartosci ilosci wszystkich robot zaokraglone do dwoch miejsc po przecinku - widoczne tylko dwie cyfry po przecinku
R.4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczegotowa, podsumowanie kosztorysu, tabela elementéw scalonych oraz
) tabela z zestawieniem materiatow
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 nalezy oceniac tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodag szczegbétowa.
R4 nazwy i ceny materiatéw: bale iglaste obrzynane, grub. 50 mm, kl. Il - 865,00 zHm?, deski iglaste obrzynane, grub. 28-45 mm,
KI. Il - 855,00 z/m”, gwozdzie budowlane okragte, gote - 8,40 zi/kg
R.4.2  |nazwy i ceny materiatow: folia izolacyjna - 8,50 zi/m?
R.4.3  |nazwy i ceny materiatéw: bloki SILKA M12 - 5,85 zi/szt., zaprawa cementowo-wapienna M10 - 230,50 z#/m®
R.4.4 nazwe i cene materiatu: nadproza prefabrykowane - 64,20 z{/m oraz nazwe i cene pracy sprzetu: wyciag - 11,00 zt/m-g
RA4.5 nazwy i ceny materiatéw: zaprawa wapienna M0,6 (m.4) - 151,00 zHm?, zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) - 185,70 zHm?, zaprawa
cementowo-wapienna M7 (m.50) - 220,00 z/m’® oraz nazwe i cene pracy sprzetu: agregat tynkarski - 25,00 zt/m-g
R.4.6 w podsumowaniu kosztorysu: koszty posrednie dla cato$ci robét - obliczone wg formuty Kp = 67,5 % (R+S)
R.4.7 w podsumowaniu kosztorysu: zysk dla cato$ci robét - obliczony wg formuty Z = 11,5 % (R+S+Kp(R+S))
R.4.8 w podsumowaniu kosztorysu: warto$¢ kosztorysowg brutto dla dla catego kosztorysu réwng [zi]: 8 144,00 +2,00
R.4.9 tabele elementow scalonych zawierajacg wartosci R, M, S dla kazdego dziatu oraz wartosci Kp i Z dla catego kosztorysu
R.4.10 |tabele z zestawieniem materiatow zawierajgca nazwy, jednostki miary, iloci, ceny jednostkowe, wartos$ci materiatow
R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogoélny robét - czes¢ analityczna
W tabeli A zapisane:
Uwaga: Dopuszcza sie zapisy wartosci liczbowych z pominieciem zer znajdujgcych sie po przecinku na koncu liczby.
w kol. 05 - warto$¢ normy czasu pracy zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajacego, zapisana bez zaokraglenia - dla nastepujacych
robét:
R.5.1 - Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt z betonu komoérkowego - 0,52
- Izolacje poziome z folii izolacyjnej - 0,1
- Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 - 0,95
w kol. 05 - warto$¢ normy czasu pracy zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajacego, zapisana bez zaokraglenia - dla nastepujacych
robét:
R.5.2 - Otwory drzwiowe w $ciankach dziatowych - 2,14

- Utozenie nadprozy prefabrykowanych - 0,2
- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie - 0,3697
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R.5.3

w kol. 06 - warto$¢ normy wydajnosci dziennej obliczona na podstawie normy czasu pracy zapisanej w kol.05, zaokraglona do dwdch miejsc po
przecinku - co najmniej dla 4 robot:

- Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt z betonu komérkowego - 15,38

- 1zolacje poziome z folii izolacyjnej - 80,00

- Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 - 8,42

- Otwory drzwiowe w $ciankach dziatowych - 3,74

- Utozenie nadprozy prefabrykowanych - 40,00

- Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane mechanicznie - 21,64

R.5.4

w kol. 07 - warto$¢ pracochtonnosci obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol. 04 i 06, zaokraglona do dwoch miejsc po przecinku - co
najmniej dla 4 robot:

- Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt z betonu komoérkowego - 1,59

- Izolacje poziome z z folii izolacyjnej - 0,01

- Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 - 2,83

- Otwory drzwiowe w $ciankach dziatowych - 0,80

- Utozenie nadprozy prefabrykowanych - 0,10

- Tynki wewnetrzne zwykte kat. I1l wykonywane mechanicznie - 2,19

R.5.5

w kol. 08 - liczba robotnikéw zgodna z tre$cig zadania - dla kazdego rodzaju robét:
- Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt z betonu komérkowego - 2

- 1zolacje poziome z z folii izolacyjnej - 2

- Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 - 2

- Otwory drzwiowe w $ciankach dziatowych - 2

- Utozenie nadprozy prefabrykowanych - 2

- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie - 3

R.5.6

w kol. 09 - liczba dni pracy obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.07 i 08, zaokraglona do dwéch miejsc po przecinku - dla
nastepujacych robot:

- Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt z betonu komoérkowego - 0,80

- Izolacje poziome z folii izolacyjnej - 0,01

- Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 - 1,42

R.5.7

w kol. 09 - liczba dni pracy obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.07 i 08, zaokraglona do dwéch miejsc po przecinku - dla
nastepujacych robot:

- Otwory drzwiowe w $ciankach dziatowych - 0,40

- Utozenie nadprozy prefabrykowanych - 0,05

- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie - 0,73

R.5.8

w kol. 10 - przyjeta liczba dni pracy - warto$¢ wynikajgca z zaokraglenia w gore liczby dni pracy z kol. 09 - dla kazdego rodzaju robot:

- Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt z betonu komorkowego - 1

- 1zolacje poziome z folii izolacyjnej, $cianki dziatowe z blokéw SILKA M12, otwory drzwiowe w $ciankach dziatowych oraz utozenie nadprozy
prefabrykowanych - 2

- Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie - 1

R.6

Rezultat 6: Harmonogram ogoélny robét - czes¢ graficzna

W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w cze$ci analitycznej wynikow):

R.6.1

dni robocze liniami ciggtymi poziomymi

R.6.2

czas rozebrania $cianek dziatowych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.3

czas wykonania izolacji poziomych, murowania $cianek dziatowych, wykonania otworéw drzwiowych oraz utozenia nadprozy - zgodny
z zapisanym w kol. 10

R.6.4

czas recznego wykonania tynkéw wewnetrznych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.5

miedzy robotami murowymi a tynkarskimi - przerwa technologiczna trwajgca 7 dni

R.6.6

przebieg robét - metoda kolejnego wykonywania
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