Nazwa

Organizacja i kontrola rob6t budowlanych oraz sporzgdzanie kosztoryséw

kwalifikacji:
Symbol
kwalifikacji: BUD.14
Numer
zadania: 05
Kod arkusza: BUD.14-05-26.01-SG
Wersja
arkusza: SG
Lp. Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny
R.A1 Rezultat 1: Strona tytutlowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 |okreslenie rodzaju kosztorysu: kosztorys ofertowy
R.1.2 |nazwe i adres inwestycji: Zagospodarowanie terenu budowy, 32-500 Chrzanéw, ul. Fabryczna 12, dziatka nr 88/2
R.1.3 |nazwe i adres inwestora: TECHPROD S.A., 31-100 Krakéw, ul. Kamienna 7
R.1.4 |nazwe i adres wykonawcy rob6t: ENERGO-BUD Sp. z 0.0., 40-001 Katowice, ul. Mickiewicza 4
R.1.5 |dane opracowujgcego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 |stawke roboczogodziny: 33,00 z/r-g
R.1.7 |procentowg warto$¢ narzutu kosztow posrednich [Kp]: 72 % (R+S) i zysku [Z]: 12 % (R+S+Kp(R+S))
R.1.8 |wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT (netto)
R.1.9 |stawke podatku VAT: 23 %
R.1.10 |warto$¢ kosztorysowg robét z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robét - podstawy ustalenia naktadow i opisy robét
Przedmiar robét (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis rob6t moze miec inne brzmienie niz podane w kryteriach pod warunkiem zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg lub
programem, w ktérym przedmiar zostat wykonany.
R.2 1 podstawe: KNR 2-25, 0309-01 oraz opis robot: Petne ogrodzenia z blachy fatldowej ocynkowanej na stupkach stalowych -
o budowa
R22 podstawe: KNR 2-25, 0312-01 oraz opis robot: Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub
- ksztattownikéw stalowych - budowa
R.2.3 |podstawe: KNR 2-25, 0313-01 oraz opis roboét: Furtki drewniane obciagniete siatkg stalowg ze stupkami stalowymi - budowa
R.2.4 |podstawe: KNR 2-25, 0407-01 oraz opis robét: Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie koryta
R.2.5 |podstawe: KNR 2-25, 0407-02 oraz opis robot: Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej
R2.6 podstawe: KNR 2-25, 0407-04 oraz opis robot: Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni ponad 1 mz) -
o budowa
R.2.7 |podstawe: KNR 2-25, 0102-01 (modyfikacja) oraz opis robét: Montaz obiektow kontenerowych portierni
R28 podstawe: KNR 2-25, 0205-01 oraz opis robot: Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej pokryte blacha
o trapezowa - budowa
R29 utworzone trzy dziaty kosztorysu: 1. Ogrodzenie terenu budowy, 2. Drogi tymczasowe, 3. Budynki kontenerowe portierni i
o wiaty stalowe
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét - obliczenia ilosci roboét z zapisanymi dziataniami
Przedmiar robot (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: W R.3.4, R.3.5 i R.3.6 zapis dziatania co najmniej dla jednej pozycji, jezeli warto$¢ przedmiaru dla kazdej pozycji jest
Jjednakowa.
Uwaga 2: Dopuszcza sig inny zapis dziatania prowadzgcy do obliczenia warto$ci przedmiarowej pod warunkiem zgodno$ci z
dokumentacja projektows.
R.3.1 powierzchnie ogrodzenia [mz]: 1 125,75 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni ogrodzenia,
o np.1,90%(125,00*2+180,00*2-8,00%2-1,50)
R.3.2 |powierzchnie bram [mz]: 30,40 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni bram, np. 1,90*8,00*2
R.3.3 |powierzchnie furtki [mz]: 2,85 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia powierzchni furtki, np. 1,90*1,50
R.3.4 powierzchnig koryta [m?]: 3 952,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni koryta, np. 8,00%(117,00*2+130,00*2)
o dopuszcza sie powierzchnie koryta [mz]: 4 016,00 oraz dziatanie np. ((117,00-4,00)+(130,00+4,00%2))*2*8,00
powierzchnie podsypki piaskowej [mz]: 3 952,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia podsypki piaskowej, np.
R3.5 8,00%(117,00*2+130,00*2)
s dopuszcza sie powierzchnie podsypki piaskowej [m?]: 4 016,00 oraz dziatanie np. ((117,00-4,00)+(130,00+4,00*2))*2*8,00
lub warto$¢ réwng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajacego
powierzchnie nawierzchni [mz]: 3 952,00 oraz dziatanie prowadzgce do obliczenia nawierzchni, np. 8,00*(117,00*2+130,00*2)
R.3.6  |dopuszcza sie powierzchnie nawierzchni [m2]: 4 016,00 oraz dziatanie np. ((117,00-4,00)+(130,00+4,00%2))*2*8,00
lub warto$¢ rowng wartosci powierzchni koryta obliczong przez zdajgcego
R.3.7 |liczbe konteneréw: 2,00
R.3.8 powierzchnie wiat [m2]: 407,00 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia powierzchni wiat,
o np.3,50%6,00*2+5,00*10,00*4+5,00*11,00*3
R.3.9 Jilosci wszystkich robot zaokrgglone do dwdch miejsc po przecinku - widoczne dwie cyfry po przecinku
R.4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczegétowa, tabela elementéw scalonych oraz tabele z

zestawieniem materiatéw i sprzetu
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Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga 1: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 nalezy oceniac tylko na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegétowa.
Uwaga 2: Warto$ci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzgdzonej w programie BIMestiMate.

R.4.1

nazwy i ceny materiatow: blacha stalowa ocynkowana trapezowa - 44,00 zt/m?, farba olejna do gruntowania - 22,50 zt/dm?,
farba olejna nawierzchniowa - 26,50 ztldm3,beton zwykty C12/15 - 320,00 zt/ms, stupki z rur stalowych - 40,00 zi/szt.

R.4.2

nazwy i ceny materiatéw: brama dwuskrzydtowa - 172,00 zt/kpl., deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone grub. 32

mm, kl. Il - 1 310,00 zt/m®, siatka pleciona z drutu ocynkowanego - 10,80 zi/mz,wrzeciqdze - 75,30 zl/szt., zawiasy pasowe
— 32,20 zl/szt.

R.4.3

nazwy i ceny materiatow: piasek - 41,00 ztim®, ptyty drogowe azurowe lub wielootworowe 175%x100x15 cm — 382,00 zt/m?,
krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. lll lub kl. Il - 1 973,00 zHm?®,
deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, k. Ill - 920,00 ztm’®, konstrukcja stalowa szkieletu i dachu - 15,60 zl/kg

R.4.4

nazwe i cene wprowadzonego materiatu: kontener portierni - 20 200,00 zi/szt.

R.4.5

nazwy i ceny pracy sprzetu: samochéd skrzyniowy lub srodek transportowy - 113,00 zt/m-g, spycharka - 134,00 zt/m-g,
zuraw - 185,00 z{/m-g

R.4.6

tabele elementéw scalonych zawierajgcg nazwy dziatdw oraz wartosci R, M, S dla kazdego dziatu

R.4.7

tabele elementoéw scalonych zawierajgcg wartosci kosztow posrednich i zysku dla catego kosztorysu netto

R.4.8

wartos¢ kosztorysowg brutto [zt] dla catego kosztorysu réwna: 2 827 323,09 +10,00 lub 2 826 257,08 * +10,00
dopuszcza sie wartos¢ kosztorysowg brutto [zt]: 2 860 401,41 +10,00 lub 2 859 323,81 * +10,00

R.4.9

tabele z zestawieniem materiatow, zawierajgca: nazwy materiatdow, jednostki miary i ilosci materiatow, ceny jednostkowe i wartosci
materiatow

R.4.10

tabele z zestawieniem sprzetu, zawierajgcg: nazwy sprzetu, jednostki miary i ilosci pracy sprzetu, ceny jednostkowe i wartosci
pracy sprzetu

R.5

Rezultat 5: Harmonogram ogéIny robét - cze$¢ analityczna

W tabeli A zapisane:
Uwaga 1: Dopuszcza sie zapisy wartosci liczbowych z pominieciem zer znajdujgcych sie po przecinku na koncu liczby.
Uwaga 2: Warto$ci oznaczone * dotyczg kalkulacji sporzgdzonej w programie BIMestiMate.

R.5.1

w kol. 04 - dla kazdego rodzaju robot: ilo§é roboét zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajgcego, zaokraglona do
dwoch miejsc po przecinku

R.5.2

w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robot: warto$é normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego,
zapisana bez zaokraglenia

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 1,04

- budowa bram z siatki - 2,68

- budowa furtki drewnianej - 2,22

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 0,0714 lub 0,071 *

R.5.3

w kol. 05 - dla kazdego rodzaju robot: warto$é normy czasu pracy - zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego,
zapisana bez zaokraglenia

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 0,0289 lub 0,029 *

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 0,258

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 1,63

- budowa wiat stalowych - 5,81

R.5.4

w kol. 06 - co najmniej dla szesciu robot: wartosé normy wydajnosci dziennej - obliczona na podstawie normy czasu pracy
zapisanej w kol.05, zaokrgglona do jednego miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 7,7

- budowa bram z siatki - 3,0

- budowa furtki drewnianej - 3,6

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 112,0

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 276,8

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 31,0

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 4,9

- budowa wiat stalowych - 1,4

R.5.5

w kol. 07 - co najmniej dla szes$ciu robot: wartosé pracochtonnosci - obliczona na podstawie wynikéw uzyskanych w kol. 04 i
06, zaokraglona do jednego miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 146,2

- budowa bram z siatki - 10,1

- budowa furtki drewnianej - 0,8

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 35,3

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 14,3

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 127,5

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 0,4

- budowa wiat stalowych - 290,7
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R.5.6

w kol. 08 - dla kazdego rodzaju roboét: liczba robotnikéw - zgodna z trescig zadania
- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 12

- budowa bram z siatki - 12

- budowa furtki drewnianej - 12

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 14

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 14

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 14

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 2

- budowa wiat stalowych - 19

R.5.7

w kol. 09 - co najmniej dla szesciu robot: liczba dni pracy - obliczona na podstawie wynikow uzyskanych w kol.07 i 08,
zaokraglona do jednego miejsca po przecinku

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej - 12,2

- budowa bram z siatki - 0,8

- budowa furtki drewnianej - 0,1

- wykonanie koryta pod nawierzchnie - 2,5

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 1,0

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 9,1

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 0,2

- budowa wiat stalowych - 15,3

R.5.8

w kol. 10 - dla kazdego rodzaju robot: przyjeta liczba dni pracy - wartos¢ wynikajgca z zaokraglenia w gére liczby dni pracy z
kol. 09

- budowa ogrodzenia z blachy fatdowej, budowa bram z siatki, budowa furtki drewnianej - 14

- wykonanie koryta pod nawierzchnie -3

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie - 1

- budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych - 10

- montaz obiektéw kontenerowych portierni - 1

- budowa wiat stalowych - 16

R.6

Rezultat 6: Harmonogram ogoélny robét - czes¢ graficzna

W tabeli B zaznaczone (na podstawie zapisanych w czesci analitycznej wynikow):

R.6.1

dni robocze liniami ciggltymi poziomymi

R.6.2

czas budowy ogrodzenia wraz z bramami i furtkg - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.3

czas wykonania koryta pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.4

czas wykonania podsypki pod nawierzchnie - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.5

czas montazu obiektow kontenerowych portierni - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.6

czas budowy wiat stalowych - zgodny z zapisanym w kol. 10

R.6.7

rozpoczecie wykonania koryta pod nawierzchnie - w pigtym dniu trzeciego tygodnia

R.6.8

rozpoczecie wykonania podsypki pod nawierzchnie - bezposrednio po zakohczeniu korytowania

R.6.9

rozpoczecie budowy nawierzchni - bezposrednio po wykonaniu podsypki

R.6.10

rozpoczecie montazu obiektow kontenerowych portierni oraz budowy wiat stalowych - jednoczesne, bezposrednio po zakonczeniu
budowy ogrodzenia
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